

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

Surat Perintah Mulai Kerja

PT Hutama Karya (Persero)



SURAT PERINTAH MULAI KERJA
SPMK-95/DOIII.OPT.PEJT/04/2026

Menunjuk pada Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026 Nomor : PRJ-94/DOIII.OPT.PEJT/04/2026 pada tanggal 15 April 2026, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Aryono Bayuaji
Perusahaan : PT.Hutama Karya (Persero)
Jabatan : EVP. Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav.8, Cawang, Jakarta Timur, 13340

sebagai **PENGGUNA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA memerintahkan yang tersebut dibawah:




Nama : Rozi Rinjayadi
Perusahaan : PT HAKAASTON
Jabatan : Plt. Direktur Utama
Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Jakarta Timur

sebagai **PENYEDIA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026, berikut lampiran-lampirannya (Perjanjian beserta lampiran-lampirannya selanjutnya disebut "**Perjanjian**") yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

SVP PEJT	SVP OJT	VP KHUJL	VP MRK	KU ITSO
				

II. HARGA KONTRAK

Nilai Perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp 63.136.023.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**; termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% $\times$ 11/12 yang merupakan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dengan tata cara pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian.

III. JANGKA WAKTU

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Jangka Waktu Pemeliharaan adalah selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

IV. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas hasil pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke :

Rekening Atas Nama : PT HAKAASTON
Nomor Rekening : 0337787335
Nama Bank : Bank BNI
Cabang : Taman Galaxy Bekasi
NPWP : 01.061.364.4-093.000

Dengan dilengkapi dokumen yang terdiri dari :

- Surat Permohonan Pembayaran
- Invoice
- Kuitansi
- Faktur Pajak
- Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
- Fotocopy Perjanjian

SVP PEJT	SVP OJT	VP KHUJL	VP MRK	KU ITSO
				

Syarat dan ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam SPMK ini, akan dituangkan kedalam Perjanjian.

Jakarta, 15 April 2026

PIHAK PERTAMA
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol



Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President

SVP PEJT	SVP OJT	VP KHUJL	VP MRK	KU ITSO
				

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
SPMK-95/DOIII.OPT.PEJT/04/2026

Menunjuk pada Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026 Nomor : PRJ-94/DOIII.OPT.PEJT/04/2026 pada tanggal 15 April 2026, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Aryono Bayuaji
Perusahaan : PT.Hutama Karya (Persero)
Jabatan : EVP. Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav.8, Cawang, Jakarta Timur, 13340

sebagai **PENGGUNA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA memerintahkan yang tersebut dibawah:

Nama : Rozi Rinjayadi
Perusahaan : PT HAKAASTON
Jabatan : Plt. Direktur Utama
Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Jakarta Timur

sebagai **PENYEDIA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026, berikut lampiran-lampirannya (Perjanjian beserta lampiran-lampirannya selanjutnya disebut "**Perjanjian**") yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

II. HARGA KONTRAK

Nilai Perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp 63.136.023.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**; termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% $\times$ 11/12 yang merupakan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dengan tata cara pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian.

III. JANGKA WAKTU

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- b. Jangka Waktu Pemeliharaan adalah selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

IV. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas hasil pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke :

Rekening Atas Nama : PT HAKAASTON
Nomor Rekening : 0337787335
Nama Bank : Bank BNI
Cabang : Taman Galaxy Bekasi
NPWP : 01.061.364.4-093.000

Dengan dilengkapi dokumen yang terdiri dari :

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Invoice
3. Kuitansi
4. Faktur Pajak
5. Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
6. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
7. Fotocopy Perjanjian

Syarat dan ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam SPMK ini, akan dituangkan kedalam Perjanjian.

Jakarta, 15 April 2026

PIHAK PERTAMA
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol



Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President