

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

PT Hutama Karya (Persero)



REKAPITULASI EVALUASI GABUNGAN
PEKERJAAN PERBAIKAN LAPIS PERKERASAN FLEKSIBEL
PADA JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR -
PEMATANG PANGGANG - KAYU AGUNG TAHUN 2026

No	Uraian	Bobot	PT HAKAASTON
1	Administrasi		Memenuhi Syarat
2	Teknis		Memenuhi Syarat
a	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	35%	35,00
b	Jadwal Waktu Pelaksanaan	10%	10,00
c	Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal	25%	18,21
d	Spesifikasi Teknis	15%	15,00
e	Manajemen dan Organisasi Proyek Beserta Daftar Personil Inti	10%	10,00
f	Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakan	5%	5,00
	Total Nilai	100%	93,21
	Nilai Teknis	70	65,25
	Harga Penawaran Awal		65.296.076.000
	Harga Setelah Koreksi Aritmatik/Pembulatan		65.296.076.000
	TKDN		66,42%
	HPS		65.321.752.700
	Penawaran Terendah		65.296.076.000
	Total Nilai		100,00
	Nilai Harga	30	30,00
	Nilai Teknis + Harga	100	95,25
	Keterangan		Calon Pemenang

Jakarta, 1 April 2026

Tim Pengadaan Barang dan atau Jasa pada Jalan Tol Khusus Penugasan dan
Jalan Tol Komersial PT Hutama Karya (Persero)


Busmart Zuriantomy
Ketua


Eko Sulistyono Widodo
Anggota


Martha Destri Arsari
Anggota


Yunita Dwi Setia
Anggota


Salsabilla Rizqika
Anggota

A.1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENAWARAN

No	Jenis Dokumen	PT HAKAASTON		
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Dokumen Administrasi			
	a. Surat Penawaran	Ada		
	- Masa Berlaku Penawaran	Ada		60 (Enam Puluh) hari kalender
	- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Ada		180 (seratus delapan puluh) hari kalender
	Nilai Penawaran	Ada		Rp 65.296.076.000,- Terbilang: enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah termasuk PPN
	b. Surat Perjanjian KSO (Apabila KSO)		Tidak Ada	Tidak KSO
	c. Surat Kuasa (jika ada) untuk penandatanganan dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari Direktur Utama jika penandatanganan dokumen adalah direktur (yang tercantum dalam akte perusahaan dan perubahannya)		Tidak Ada	Ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama
	d. Jaminan Penawaran Asli	Ada		PT Asuransi Intra Asia
	- Nama Paket yang dijamin	Ada		Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Lapis Fleksibel Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026
	- Jaminan ditunjukkan kepada	Ada		Unit Pengadaan Barang dan atau Jasa pada Jalan Tol Khusus Penugasan dan Komersial PT Hutama Karya (Persero)
	- Nilai Jaminan Penawaran	Ada		Rp 1.959.652.000,- (Satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)
	- Masa Berlaku Jaminan Penawaran	Ada		89 hari kalender Efektif 31 Maret 2026 sd 27 Juni 2026
	Softcopy	Ada		

Evaluasi Teknik

NO	URAIAN PENILAIAN	NILAI BOBOT	PT HAKAASTON
			Nilai
A	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	35,00	35,00
1	Rencana Tahapan Pelaksanaan Konstruksi	30,00	30,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5		
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
2	Jadwal Pelaksanaan	15,00	15,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5		
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
3	Rencana Produksi	15,00	15,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5	0,00	
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
4	Rencana Peralatan	10,00	10,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5		
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
5	Rencana Pengadaan Material	10,00	10,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5		
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
6	Konsistensi Metodologi dengan Uraian Pekerjaan dan Harga	10,00	10,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5	0,00	
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
7	Metode Pemeliharaan Pekerjaan Selama Masa Kontrak	10,00	10,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 5	0,00	
c	Apabila tidak menyajikan, diberikan nilai : 0		
B	Jadwal Waktu Pelaksanaan	10,00	10,00
	Pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu	100,00	100,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan LDP, diberi nilai : 100		100,00
b	Apabila tidak sesuai LDP atau tidak menyajikan, diberi nilai : 0		
C	Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal	25,00	18,21
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan persyaratan minimal alat, diberi nilai : 100	100,00	
b	Apabila menyajikan namun tidak sesuai persyaratan minimal alat, diberi nilai proposional yaitu penawaran dibagi persyaratan minimal		72,85
c	Apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0		
D	Spesifikasi Teknis	15,00	15,00
a	Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan persyaratan spesifikasi, diberi nilai : 100	100,00	100,00
b	Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai atau apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0		
E	Manajemen dan Organisasi Proyek Beserta Daftar Personil Inti	10,00	10,00
a	Nilai Pendidikan apabila sesuai dengan persyaratan, diberi nilai : 100 apabila menyajikan namun tidak sesuai atau apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0	35,00	35,00
b	Nilai Pengalaman apabila bulan kerja profesional (tahun) sesuai dengan persyaratan, maka nilai: 100 apabila bulan kerja profesional (tahun) kurang dari persyaratan, maka nilai proporsional : (tahun p apabila tidak menyajikan, maka nilai: 0	60,00	60,00
c	Nilai SKA apabila sesuai dengan persyaratan, maka nilai: 100 apabila kurang dari persyaratan, maka nilai: 5 apabila tidak menyajikan, maka nilai: 0	5,00	5,00
F	Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakan	5,00	5,00
a	Apabila tidak ada yang disubkontrakan, maka nilai : 100	100,00	
b	Apabila disubkontrakan 50%, maka nilai 50%		100,00
c	Apabila 100% disubkontrakan, maka nilai : 0		

No.	Uraian	Jumlah	Unit	Pemeriksaan Dokumen Peserta			Pemeriksaan Dokumen Penawaran			Penilaian Dokumen Penawaran			Nilai Gabungan (Tim Survey & Dok. Penawaran)			Keterangan	
				Uraian	Jumlah	Unit	Merak	Typ	Kapasitas	Tahun Pembuatan	Status Kepemilikan	Kondisi Peralatan (%)	Bobot Alat	Kepemilikan	Kondisi		Bobot Alat
I. Peralatan																	
I.1. Peralatan Scraping dan Filling																	
1	Roller Cold Milling	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Asphalt Finisher	2	Unit														
4	Asphalt Distributor	1	Unit														
5	Tandem Roller 8-12 ton	2	Unit														
6	Pneumatic Tyre Roller 10 - 12 ton	2	Unit														
7	Power Broom (Mesin Sapu)	1	Unit														
8	Air Compressor 5000 l/m	1	Unit														
9	Dump Truck (10 ton)	4	Unit														
10	Dump Truck (30 ton)	2	Unit														
11	Jack Hammer Portable	2	Unit														
12	Burner Sealant	1	Unit														
13	Generator Set Traffic	2	Unit														
14	Lab Equipment + Mobil Lab	1	Unit														
15	Water Tank Truck	1	Unit														
16	Trailer Tronton Loaded	1	Unit														
17	Self Loader Tronton	1	Unit														
II. Peralatan Beton/Struktur																	
1	Wheel Loader	1	Unit														
2	CTB Plant	1	Unit														
3	Asphalt Cutter / Concrete Cutter	1	Unit														
4	Breaker Excavator	1	Unit														
5	Excavator (Mobile)	1	Unit														
6	Dump Truck (10 ton)	5	Unit														
7	Jack Hammer Portable	2	Unit														
8	Tamping Rammer (Stampet Kuda)	2	Unit														
9	Baby Roller	1	Unit														
10	Generator Set	2	Unit														
11	Blender	1	Unit														
12	Tandem Roller 8 - 12 ton	1	Unit														
13	Lab Equipment + Mobil lab	1	Unit														
14	Water Tank Truck	1	Unit														
15	Self Loader Tronton	1	Unit														
III. Peralatan Paving/Struktur																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
IV. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
V. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
VI. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
VII. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
VIII. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
IX. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
X. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XI. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XII. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XIII. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XIV. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XV. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XVI. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XVII. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit														
4	Dump Truck (10 ton)	2	Unit														
5	Jack Hammer Portable	1	Unit														
6	Baby Roller	1	Unit														
XVIII. Peralatan Marka																	
1	Generator Set Traffic	1	Unit														
2	Asphalt Mixing Plant	1	Unit														
3	Air Compressor 5.000 l/m	1	Unit		</												

No	Jabatan	PERSYARATAN DI KURUMEN PEMILIHAN			PENAWARAN PT/ANAKASTON				PERILAIAN PESERTA (UP7)					KETERANGAN			
		Jumlah Orang	Pendidikan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Keahlian (SKA)	Nama Personil	Pendidikan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Keahlian (SKA)	Bobot Personil	Nilai Pendidikan	Bobot x Nilai Pendidikan	Nilai SKA		Bobot x Nilai SKA	Nilai Personil Total	
1	General Superintendent	1	Teknik Sipil - S1	8	Ahli Pelaksanaan Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan - Madya	M Ikhlil Herman	S1 Teknik Sipil	8	Ahli Teknik Jalan - Utama Ahli Teknik Jembatan 1 - Utama	9	100	3,15	100	5,4	0,45	9,00	Memenuhi Syarat
2	Site Engineer Manager	1	Teknik Sipil - S1	5	Ahli Pelaksanaan Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan - Madya	Mahardika Kusuma Dewa	S1 Teknik Sipil	8	Ahli Teknik Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan 1 - Madya	8	100	2,8	100	4,8	0,4	8,00	Memenuhi Syarat
3	Site Operational Manager	1	Teknik Sipil - S1	5	Ahli Teknik Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan - Madya	Brahmad Buana	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Teknik Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan 1 - Madya	8	100	2,8	100	4,8	0,4	8,00	Memenuhi Syarat
4	Site Administration Manager	1	S1 Akuntansi/Keuangan	5		Yulia Nurha Karza	S1 Ekonomi	5		8	100	2,8	100	4,8	0,4	8,00	Memenuhi Syarat
5	Kepala QHSE	1	DIII - K3	5	Sertifikasi K3 Umum (Kemenaker)	Gilbert Manul Hutagalau	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Teknik K3 Konstruksi Umum	6	100	2,1	100	3,6	0,3	6,00	Memenuhi Syarat
6	Kepala Laboratorium	1	Teknik Sipil - S1	5	Ahli Teknik Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan - Madya	Lutfi Ahmad Yudianto	S1 Teknik Sipil	5	Ahli Teknik Jalan - Madya Ahli Teknik Jembatan 1 - Madya	6	100	2,1	100	3,6	0,3	6,00	Memenuhi Syarat
7	Kepala Logistik	1	S1	5		Arya Syahendra	S1 Ekonomi	5		6	100	2,1	100	3,6	0,3	6,00	Memenuhi Syarat
8	Kepala Perawatan	2	S1	5		Irfandi Achya Putra	S1 Teknik Mesin	5		6	100	2,1	100	3,6	0,3	6,00	Memenuhi Syarat
9	Peleaksana	3	DIII	3		Irfandi	S1 Teknik Sipil	3		3	100	1,05	100	1,8	0,15	3,00	Memenuhi Syarat
						M Aldi Fanni	S1 Teknik Sipil	3		3	100	1,05	100	1,8	0,15	3,00	Memenuhi Syarat
						Browo Adi Prabanto	S1 Teknik Sipil	3		3	100	1,05	100	1,8	0,15	3,00	Memenuhi Syarat
10	Officer Teknik	4	DIII	3		Faizal Nugraha Ramadhani	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Raka Adhilo	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Yudha Irdian Iudra	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Zaidi Iyva Adhuputra	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
11	Officer Administrasi & Kejuruteraan	2	DIII	3		Sudibyo Mirono	S1 Ekonomi	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Septadi	S1 Ekonomi	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
12	Drafter	2	DIII	3		Bangkit Brilantoro	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Dhania Alifanisa Putri	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
13	Officer QHSE	2	SMA/SMK	3		Rahin Pramesti	DIII Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Basi Agustin	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
14	Staff Laboratorium	5	SMA/SMK	3		Reisha Ananda Putri	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Taufikurnachran Saleh	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Hengki Vemando Simanjuntak	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Angela Widyia Razky	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Mochammad Arman Rival	S1 Teknik Sipil	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
15	Staff Logistik	2	SMA/SMK	3		Nani Dyah Puwaningrum	DIII	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat
						Rege Cumejar	S1 Teknik Mesin	3		2	100	0,7	100	1,2	0,1	2,00	Memenuhi Syarat

**PREFERENSI HARGA TKDN
PENAWARAN BIAYA**

Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar -
: Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026

Lokasi : Provinsi Lampung

Tahun : 2026

No	Uraian	PT HAKAASTON	
		Jumlah	
1	Penawaran Awal	Rp	65.296.076.000
2	Penawaran Biaya Setelah Koreksi Aritmatik/Pembulatan (a)	Rp	65.296.076.000
3	TKDN % (b)		66,42%
	TKDN terbesar		66,42%
4	Penerbit Sertifikat		Perhitungan Mandiri
6	Preferensi tertinggi = 7,5% (c)		0,075
5	Koefisien Preferensi (KP) $d = (b) \times (c)$		0,05
7	Hasil Evaluasi Akhir (HEA) $e = (1 - d) \times (a)$	Rp	62.043.351.974
	Penawaran terendah	Rp	62.043.351.974

REKAPITULASI EVALUASI TEKNIK

Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan - Berastagi

No	Uraian	Bobot	PT Buana Archicon	PT Marga Graha Penta
A	Unsur Administrasi		Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
B	Unsur Teknis			
I	Unsur Pendekatan Metodologi	65%	55,84	53,69
II	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli	35%	23,55	23,55
a	Tenaga Ahli		47,29	47,29
b	Asisten Tenaga Ahli dan Pendukung		20,00	20,00
	Total Nilai	100%	79,39	77,24
	Peringkat		I	II
	Keterangan		Lulus	Lulus

Jakarta, 10 Juni 2026

Unit Pengadaan Barang dan atau Jasa pada Jalan Tol Khusus Penugasan dan
Jalan Tol Komersial PT Hutama Karya (Persero)


Busmart Zuriantomy
Ketua


Eko Sulistyo Widodo
Anggota


Martha Destri Arsari
Anggota


Yunita Dwi Setia
Anggota


Salsabilla Rizgika
Anggota