Danantara Indonesia

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Inovasi Untuk Solusi

2026

Surat Perintah Mulai Kerja



PT Hutama Karya (Persero)

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
SPMK-95/DOIII.OPT.PEJT/04/2026

Menunjuk pada Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026 Nomor : PRJ-94/DOIII.OPT.PEJT/04/2026 pada tanggal 15 April 2026, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Dwi Aryono Bayuaji
Perusahaan	:	PT.Hutama Karya (Persero)
Jabatan	:	EVP. Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
Alamat	:	Jl. Letjen MT Haryono Kav.8, Cawang, Jakarta Timur, 13340

sebagai **PENGGUNA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA memerintahkan yang tersebut dibawah:

Nama	:	Rozi Rinjayadi
Perusahaan	:	PT HAKAASTON
Jabatan	:	Plt. Direktur Utama
Alamat	:	Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Jakarta Timur

sebagai **PENYEDIA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Tahun 2026, berikut lampiran-lampirannya (Perjanjian beserta lampiran-lampirannya selanjutnya disebut "**Perjanjian**") yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

SVP PEJT	SVP OJT	VP KHUJL	VP MRK	KU ITSO

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

II. HARGA KONTRAK

Nilai Perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp 63.136.023.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%x11/12 yang merupakan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dengan tata cara pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian.

III. JANGKA WAKTU

a. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
b. Jangka Waktu Pemeliharaan adalah selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

IV. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas hasil pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke :

Rekening Atas Nama	: PT HAKAASTON
Nomor Rekening	: 0337787335
Nama Bank	: Bank BNI
Cabang	: Taman Galaxy Bekasi
NPWP	: 01.061.364.4-093.000

Dengan dilengkapi dokumen yang terdiri dari :

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Invoice
3. Kuitansi
4. Faktur Pajak
5. Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
6. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
7. Fotocopy Perjanjian

SVP PEJT	SVP OJT	VP KHUJL	VP MRK	KU ITSO

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

Syarat dan ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam SPMK ini, akan dituangkan kedalam Perjanjian.

Jakarta, 15 April 2026

PIHAK PERTAMA
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President

SVP PEJT	SVP OJT	VP KHUJL	VP MRK	KU ITSO

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021) 8193708
E. pthk@hutamakarya.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: HK.08.00/PO-15/DOIII.ERTI/2026

Menunjuk pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan - Berastagi Nomor: HK.08.00/PRJ-24/DOIII.ERTI/2026 tanggal 30 Juni 2026 (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**");
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan - Berastagi Nomor: PA.04.03/SD-158/DOIII.ERTI/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Amy Rachmadhani Widyastuti**
Perusahaan	:	PT Hutama Karya (Persero)
Jabatan	:	Plt. Executive Vice President Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi
Alamat	:	HK Tower, Jalan Letjen MT Haryono Kav.8, Jakarta Timur, 13340

Sebagai **PENGGUNA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** memerintahkan yang tersebut di bawah:

Nama	:	**Ir. Abdullah Omar**
Perusahaan	:	PT Buana Archicon
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat	:	Gedung Buana, Jalan Ciputat Raya No. 163, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310

Sebagai **PENYEDIA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah Pekerjaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan - Berastagi** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

II. NILAI KONTRAK

Total harga pekerjaan adalah **Rp.1.612.942.800,- (satu miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan tata cara pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Kontrak.

HK		

BA		

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021) 8193708
E. pthk@hutamakarya.com

III. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan - Berastagi selama **105 (seratus lima) Hari Kalender atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026** terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini.

Syarat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 30 Juni 2026

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)	PT BUANA ARCHICON
DIVISI ENGINEERING, RISET, & TEKNOLOGI INFORMASI	
Amy Rachmadhani Widyastuti	**Ir. Abdullah Omar**
Plt. Executive Vice President	Direktur Utama

HK		

BA		